Allgemeine Geschaftsbedingungen der EURON Vermogensverwaltungsgesellschaft m.b.H. & CO. KG zu FN 22005 k fiir Lieferanten

Allgemein

-

Die nachstehenden allgemeinen Geschaftsbedingungen gelten fur alle Rechts-
geschafte der Firma EURON Vermégensverwaltungsgesellschaft mb.H. & CO. KG
zu FN 22005 k, welche nachstehend kurz Auftraggeber genannt, mit ihren jeweiligen
Vertragspartnern  (Lieferanten/Kreditoren), nachstehend kurz  Auftragnehmer
genannt, in Geschaftsverbindung stehen. Allfallige Allgemeine
Geschaftsbedingungen des  Auftragnehmers finden auf das vorliegende
Vertragsverhaltnis keine Anwendung. Anderungen der AGB werden dem
Auftragnehmer bekannt gegeben und gelten als integrierender Bestandteil des
Vertragsverhéltnisses zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber.

Werden die AGB des Auftraggebers gedndert, so gelten diese ab dem Zeitpunkt ihrer
Veréffentlichung in der jeweils geltenden Fassung. Als Verdffentlichung ist eine
Publikmachung auf der Homepage des Auftragsgebers ausreichend. Der
Auftragnehmer hat die Méglichkeit den geanderten AGB binnen 14 Tagen schriftlich
zu wiedersprechen wodurch die vorangegangene Version wieder Glltigkeit erlangt;
in allen anderen Fallen wird von einem Stillschweigenden Anerkenntnis des
Auftragnehmers ausgegangen.

Geschéftsgegenstand des Auftraggebers

Der Auftragnehmer ist in Kenntnis, dass der Geschaftsgegenstand des
Auftraggebers v.a. die gewerbliche Vermietung von Biro-, Geschafts- bzw.
gewerblichen Mietflachen als auch Parkplatzen ist. Samtliche Arbeiten des
Auftragnehmers haben auf den Geschaftsgegenstand des Auftraggebers und
insbesondere dessen Kunden/Mieter Ricksicht zu nehmen. In diesem Sinne sind
Bohr- und Stemmarbeiten 7 Tage im Voraus dem Auftraggeber zur Abstimmung mit
dessen Kunden anzumelden. Bohr-, Stemm- und Larmarbeiten dirfen sonst nur im
Zeitraum von 18:00 bis 06:00 Uhr bzw. an Sam-, Sonn- und Feiertagen durchgefihrt
werden.

Der Auftragnehmer hat widrigenfalls zu verantworten, dass Kunden des
Auftraggebers im Falle von derartigen oder ahnlichen Beeintrachtigungen der
Allgemein- und Nutzflachen von ihrem gesetzlichen Recht eine Mietzinsreduktionen
zu beanspruchen Gebrauch machen. Es gilt als vereinbart, dass daraus
resultierende Mietzinsreduktionen dem Entgelt des Auftragnehmers in Abzug
gebracht bzw. gesondert gegentber dem verursachenden Auftraggeber beansprucht
werden dirfen.

Auftragserteilung
Eine Auftragserteilung erfolgt immer nur zu vereinbarten Bedingungen und
Konditionen, wie im Auftragsschreiben des Auftraggebers festgehalten und
ausschlieBlich in  schrifticher Form. Insbesondere davon abweichende
Auftragsbestatigungen des Auftragnehmers gelten in den abweichenden Punkten
jeweils nur so wie seitens des Auftraggebers bzw. dessen AGB festgehalten.
Miindliche Auftragserteilungen sind aufer in Notfallen immer rechtsunwirksam.

lllegale Beschéftigung

Samtliche Beschaftigte des Auftragnehmers missen Uber ein ordentliches,
gemeldetes Dienstverhaltnis, unter der Zugrundelegung gesetzlicher und
insbesondere sozialrechtlicher Gegebenheiten verfligen. Bei Kenntnis Uber einen
derartigen Verstoll wird der Auftraggeber in jedem Fall und unmittelbar den mit
ilegaler  Beschaftigung  befassten  Behérden  (KIAB,  Arbeitsinspektorat,
Sozialversicherungstrager, etc.) melden und entsprechende Kontrollen veranlassen.
Fir alle aus so einem derartigen VerstoR® resultierenden Stérungen, Schéaden,
Vermégensschaden, Verfristungen (insbesondere  Fertigstellungstermin  des
Auftrages) und Folgeschaden haftet der Auftragnehmer zu Ganze. Dariber hinaus
hat der Auftraggeber zusatzlich das Recht vom Auftrag aus wichtigem Grund ohne
weitere Leistung eines Entgelts zurickzutreten.

Gewerbeberechtigung
Vor Arbeitsbeginn hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Kopie der
aufrechten Gewerbeberechtigung zu Ubermitteln.

Firmenbuchauszug
Vor Arbeitsbeginn hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Kopie eines
Firmenbuchauszuges (nicht alter als 6 Monate) zu tUbermitteln.

Eigentumsvorbehalt
Ein allenfalls vereinbarter Eigentumsvorbehalt gilt bei Warenlieferungen nur insoweit
diese nicht mit der Substanz eines Gebaudes oder der technischen Infrastruktur
verbunden sind.
Im Falle einer berechtigten Zurickhaltung des vorgeschriebenen Entgelts
beispielsweise auf Grund von vorhandenen oder vermuteten Mangel,
auftraggeberseitig  veranlasster  Uberprifungen  der  Werkleistung  durch
Sachverstandige, Gerichte, Schiedsgerichte und ahnliches ist der Auftragnehmer
nicht berechtigt gelieferte Waren/Leistungen aufgrund eines Eigentumsvorbehalt
zuriick zu fordern.
Eine allfallige Untersagung der Benitzung des bisher Geleisteten durch den
Auftragnehmer  ist unzuldssig. Ebenso gilt dies fur eine allfallige
Funktionsunterbrechung durch den Auftragnehmer.

Haftpflichtversicherung
GemalR Gewerbeordnung hat der Auftragnehmer eine Haftpflichtversicherung fur den
Zeitraum der aufrechten Gewerbeberechtigung abzuschielen.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich dem Auftraggeber tber verlangen eine Kopie der
Bezug habenden Versicherungspolizze zu Gbermitteln.

Die Versicherungshéhe richtet sich primar nach den gesetzlichen Normen. Zudem
verpflichtet sich der Auftragnehmer zu einer rechtzeitigen, freiwilligen Erhéhung der
Deckungssumme, insbesondere in jenen Fallen in denen der Auftragswert und
mdgliche Folgeschaden die Deckungssummer Uberschreiten und tragt daraus
resultierende Kosten zur Ganze aus Eigenen.

@

Beginn der Leistungserfiillung

Sofern im Auftragsschreiben nichts anderes vereinbart ist gilt fur den Beginn der
Leistungserstellung wie folgt: 1. Unverzigliche Vorlage der Dokumente gemaf Punkt
32 und Punkt 40 binnen dreier Werktage 2. Zeitgleich hat der Auftragnehmer mit dem
Beginn der Arbeiten unverziglich anzufangen. Fir den Fall, dass der Auftragnehmer
nicht binnen 14 Tagen mit der Leistungserstellung beginnt hat der Auftraggeber das
Recht zum Rucktritt vom Auftrag. Fur den Fall, dass der Auftragnehmer aus welchen
Grinden auch immer nicht mit der Leistungserstellung binnen 4 Wochen beginnt
oder die Leistungserstellung nicht binnen 6 Monaten vollstandig und mangelfrei
erbringt, gilt der Auftrag insgesamt als verfallen und besteht seitens des
Auftragnehmers kein wie auch immer gearteter Anspruch gegenuber dem
Auftraggeber.

9. Vertragsriicktritt — besondere Rechte des Auftraggebers

Fir den Fall, dass der Auftragnehmer bei der Leistungserstellung in Verzug gerét
und die Ursache fir den Verzug in seiner Sphare liegt oder es fur den Auftraggeber
aus sachlich gerechtfertigten und nachvollziehbaren Grinden eine Unmbglichkeit der
rechtzeitigen Fertigstellung zum vereinbarten Fertigstellungstermin gegeben ist, hat
der Auftraggeber das Recht vom Auftrag aus wichtigen Grund zurlickzutreten.

In jedem Fall gelten samtliche strafrechtlich relevanten Tatbesténde, sowie jegliche
Versuche den Auftraggeber zur Erzielung eigener (monetarer) Vorteile unter Druck
zu setzen u.a. fur den Auftraggeber als wichtigen Grund zum Rucktritt vom Auftrag.

10.  Auftragsweitergabe — Subunternehmer

In jedem Fall hat der Auftragnehmer die Verpflichtung Auftrége selbst und mit
eigenen Mitteln (eigenes Personal, eigene Maschinen, eigenes Werkzeug etc.)
durchzufihren. In keinem Fall ist es dem Auftragnehmer gestattet vollsténdige oder
teilweise Elemente des Auftrages an Dritte (Subunternehmer) weiterzugeben. Im
Falle etwaiger Ressourcen- oder Kapazitatsengpasse beim Auftraggeber hat dieser
die schriftiche Zustimmung des Auftraggebers zur Vergabe bzw. Teilvergabe von
Auftragselementen einzuholen, erst mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers
diurfen Dritte (Subunternehmer) eingesetzt werden. Ein Versto gegen diese
Bedingung gilt als wichtiger Grund zum Rucktritt vom Auftrag.

11.  MaRabnahmen und —kontrolle vor Ort

Der Auftraggeber haftet in keinem Fall fir die Richtigkeit/Vollstandigkeit von
beigestellten Planunterlagen, Planskizzen u.a. Diese werden seitens des
Auftraggebers als unterstitzende Leistung fur den Auftragnehmer zur Verfugung
gestellt.

Der Auftragnehmer ist in jedem Fall zur rechtzeitigen Abnahme von NaturmalRen
verpflichtet. Dabei hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber entsprechend seiner
Warn- und Hinweispflicht unverziglich von allfalligen Abweichungen zu informieren.

12.  Materialtransport
Der Auftragnehmer haftet beim Transport eigenen oder seitens des Auftraggebers
beigestellten Materials sowohl fur entstandene Schaden am Material als auch
sonstige Schaden die durch den Transport entstanden sind.
Keinesfalls dirfen Personenaufziige fur den Transport von Material oder Werkzeug,
sowie maschinelle Einrichtungen benutzt werden.

13.  Fertigstellungstermine - Fertigstellungsfristen
Seitens des Auftraggebers vorgegebene (Fertigstellungs-)Termine, Terminplane,
(Fertigstellungs-)Fristen bilden einen integrierenden Bestandteil des
Auftragsverhaltnisses. Eine Verdffentlichung von Fristen/Terminen/Terminpléanen
zum Beispiel durch Aushang am Ort der Leistungserstellung, elektronische oder
postalische Ubermittlung an den Auftragnehmer gilt dabei als ausreichend und hat
der Auftragnehmer dafir Sorge zu tragen das die von ihm vor Ort tatigen
Erfullungsgehilfen  bzw. vor Ort tatigen Personen den vorgegebenen
Fristen/Termine/Terminplanen ausnahmslos nachkommen.
Fir den Fall von unvermeidbaren Termin- oder Fristeniberschreitungen hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber unverziglich und schriftich zu warnen bzw.
hinzuweisen. Der  Auftraggeber hat  daruber hinaus das Recht
Fristen/Termine/Terminplane im Interesse einer plnktlichen Fertigstellung
anzupassen, wobei eine schriftliche Information an den Auftragnehmer und/oder
Aushang am Ort der Leistungserstellung ausreichend ist. Terminfristen- oder
Terminplaniberschreitungen berechtigen den Auftraggeber zum sofortigem
entgeltlosen Vertragsrucktritt, sofern die Ursache fur Verzégerungen in der Sphéare
des Auftragsnehmers liegt. Der Auftragnehmer haftet bei Fristen-/Termin-
[Terminplanverzégerungen sowohl fur samtliche Folgeschaden (verspateter
Mietzinszahlungseingang, erhéhter Organisationsaufwand des Auftraggebers,
erhdhte Kosten durch Ersatzvornahme, Mehrkosten bei nachfolgenden Gewerken
[z.B.: Kosten durch Stehzeiten, erhdhte Kosten durch Uberstunden, erhéhte Kosten
durch Eilbestellungen, Ersatzlieferungen, Fehlmengenkosten] sofern die Ursache
dem Auftragnehmer zuordenbar ist.
Die P6nalebestimmungen bleiben davon unberihrt.
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14.  Sorgfaltspflichten
Der Auftragnehmer ist verpflichtet mit allenfalls durch den Auftraggeber beigestelltem
Material, Werkzeug, maschinelle Anlagen und Einrichtungen, usw. pfleglich, sorg-
und sparsam umzugehen.
Fir den Fall, dass beigestelltes Werkzeug, beigestellte Maschinen etc. verlustig
gehen oder im beschadigten Zustand an den Auftraggeber riickgestellt werden, ist
der Auftraggeber berechtigt typengleiches Werkzeug, typengleiche Maschinen etc.
zum Neuwert anzuschaffen und die daraus resultierenden Anschaffungskosten dem
Auftragnehmer in Abzug zu bringen bzw. diese Anschaffungskosten dem
Auftragnehmer in Rechnung zu stellen.
Den Weisungen der értlichen Bauaufsicht bzw. des Baustellenkoordinators hat der
Auftragnehmer unbedingt und unverziglich Folge zu leisten, soweit diese im
Interesse einer organisatorisch zielfihrenden, und termintreuen Erledigung des
Auftragsinhaltes erfolgen.
Das (tagliche) Erscheinen des Auftragnehmers am Ort der Leistungserstellung,
sowie das Verlassen des Ortes der Leitungserstellung ist dem Auftraggeber bzw.
dessen legitimierten Erflllungsgehilfen so anzuzeigen, dass eine Nachvollziehbarkeit
der geleisteten Arbeitsstunden (Insbesondere fur den Fall von Regiearbeiten)
absolut, taglich und ununterbrochen gegeben ist.

15. Verschwiegenheit
Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Geheimhaltung und zur Verschwiegenheit
Uber alle Informationen aus dem Auftragsverhaltnis sowie sonstige dem Auftraggeber
betreffende Informationen (Uber den Auftraggeber und dessen Mitarbeiter) zu
welchen diesem insbesondere wahrend seiner Leistungserstellung zugekommen
sind. Die Verschwiegenheit erstreckt sich auf mindliche, schriftliche oder durch die
eigene Wahrnehmung des Auftragnehmers erlange Informationen und gilt selbst
nach Beendigung des Auftrages noch drei Jahre dariber hinaus. Der
Auftragnehmer/Diestnehmer haftet fur alle durch die Verletzung - sei es durch |hn
oder seine Erfullungsgehilfen - der Verschwiegenheitsverpflichtung entstandenen
Schaden und Nachteile.
Ein VerstoR des Auftragnehmers gegen die Verschwiegenheitsverpflichtung
berechtigt den Auftraggeber zum sofortigen Rucktritt vom Auftrag.
Uberdies verpflichtet sich der Auftragnehmer bei Verstol eine Konventionalstrafe
von 15% des abgerechneten Auftragswertes an den Auftraggeber zu bezahlen.

16.  Warn- und Hinweispflicht
Gemal gesetzlicher Normen hat der Auftragnehmer seiner Warn- und Hinweispflicht
unverziglich nachzukommen.
Von der Warn- und Hinweispflicht insbesondere erfasst sind Stoérungen,
Beeintrachtigungen oder Mangel jeglicher Art im Arbeitsablauf und insbesondere
dann wenn diese geeignet sind eine fristgerechte Fertigstellung des Auftrags zu
riskieren bzw. zu verhindern. Die Warn- und Hinweispflicht erstreckt sich auf das
Vorhaben und die Ausfiihrung der eigenen Leistungserstellung, sowie die (allenfalls
mangelhafte, nachlassige bzw. nicht termintreue oder terminorientierte)
Leistungserstellung anderer Gewerke welche am gleichen Ort der
Leistungserstellung (z.B. gleiche Baustelle, gleiches Projekt, u.4.) tatig sind.
Ein ordnungsgemafes und rechtswirksames Nachkommen der Warn- und
Hinweisverpflichtung kann nur unmittelbar und in schrifticher Form an den
Auftraggeber direkt bzw. an dessen vertretungsbefugte Organe erfolgen.

17.  Normen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich samtliche gesetzliche Vorgaben, Normen
(O-Normen, Bauordnung, Herstellerrichtlinien, Werksangaben, Datenblatter etc.) in
der zum Zeitpunkt der Leistungserstellung aktuell glltigen Fassung zu beachten und
einzuhalten, sowie ein sach- und fachgerechte Leistungserstellung mangelfrei an den
Auftraggeber zu Ubergeben.
Der Auftragnehmer ist in Kenntnis, der aktuellen brandschutztechnischen
Verordnungen und Normen (OIB-Richtlinien), sowie technischen Datenblatter und
wird diese bei der Leistungserstellung ausnahmslos und sorgféltig einhalten.
Im Falle der Nichteinhaltung bzw. Nichtberlcksichtigung tragt der Auftragnehmer alle
daraus resultierenden Kosten zur Erlangung eines gesetz- und ordnungsgemafen,
normkonformen Zustands fur alle im Zusammenhang fur seine Leistungserstellung
entstandenen Schaden und Zusatzaufwendungen, auch dann, wenn dazu Dritte
herangezogen werden missen.

18. Datenschutz
Gemal § 22 des Datenschutzgesetzes erteilt der Auftragnehmer seine
unwiderrufliche Zustimmung gegeniber dem Auftraggeber, dass zum Zwecke der
rationellen Abwicklung personenbezogene Daten automationsunterstitzt verarbeiten
werden durfen. Samtliche Korrespondenzen (mundlich, schriftlich, telefonisch),
welcher Art auch immer, werden seitens des Auftraggebers elektronisch erfasst und
gespeichert.

19.  Zahlungskonditionen
Soweit im Auftrag nichts anderes bestimmt ist gilt wie folgt:
Skonto: 5%/14 Tage; 30 Tage Netto bei Auftrdgen bis € 5.000,- (zzgl. USt),
90 Tage Netto bei Auftragen ab € 5.000,- (zzgl. USt); jeweils ab Einlagen einer
ordnungsgemalen Rechnung beim Auftraggeber
Proffrist: Die Priffrist betragt 30 Tage und hemmt Skonto— als auch
Nettozahlungsziel bzw. —frist bis zur Freigabe.
Voraus-, An- oder Teilzahlungen gelten als nicht vereinbart.
Pauschalauftrage gelten nur bei ausdricklicher Vereinbarung.

20. Rechnungslegung
Zur Auslésung einer Prif- bzw. Zahlungsfrist hat der Auftragnehmer eine
vollinhaltliche, richtige und den gesetzlichen und steuerrechtlichen Normen
entsprechende Rechnung im Original auszustellen und an den Auftraggeber zu
Ubermitteln. Rechnungen, die unrichtig oder nicht gesetzeskonform beim
Auftraggeber einlagen |6sen weder eine Zahlungsfrist noch irgendeine weitere

Tatigkeit der Rechnungsbearbeitung beim Auftraggeber aus. Derartige Rechnungen
werden ungebucht an den Auftragnehmer zuriickgestellt, wobei eine Kopie zum
Zwecke der Dokumentation beim Auftraggeber verbleibt.

Soweit das gesetzliche- und steuerrechtliche Mindesterfordernis nichts anderes
vorsieht sind mindestens folgende Rechnungsmerkmale anzugeben:

. Name und Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmens

. Name und Anschrift des Leistungsempfangers

. Menge und handelsiibliche Bezeichnung der Gegenstande bzw. Art
und Umfang der Leistung

. Tag/Zeitraum der Lieferung oder sonstigen Leistung

. Entgelt fur die Lieferung/sonstige Leistung und der anzuwendende

Steuersatz bzw. bei Steuerbefreiung einen Hinweis auf diese den auf
das Entgelt entfallenden Steuerbetrag

. Ausstellungsdatum (wenn dieses gleich ist mit den Tag der Lieferung
oder sonstigen Leistung, genugt der Vermerk ,Rechnungsdatum ist
gleich Liefer- bzw. Leistungsdatum®)

. Fortlaufende Nummer

. Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID-Nummer) des Ausstellers der
Rechnung

. Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID-Nummer) des

Leistungsempfangers (auf Rechnungen mit einem Gesamtbetrag tber
€ 10.000,- inkl. USt, weiters wenn die Steuerschuld auf den
Leistungsempfénger tbergeht — Reverse Charge)
. Bei Anwendung der Differenzbesteuerung hat ein Hinweis auf diese zu
erfolgen (z.B.: Antiquitdtenhandel)
Wird die Rechnung in einer anderen Wahrung als Euro ausgestellt, ist der
Steuerbetrag zusatzlich in Euro auszuweisen.
Der Auftraggeber ist berechtigt Gegenforderungen — welcher Art auch immer — mit
den Forderungen des Auftragnehmers aufzurechnen.

21. Rechnungslegung bei Verzug des Auftragnehmers und verursachter
Verzdgerung der Folgelieferungen/Folgeleistungen

Bei einem durch den Auftragnehmer verschuldeten Lleferungs-, und/oder
Leistungsverzug und dadurch verursachter Verzégerung der Fertigstellung von
Nachfolgelieferungen bzw. Nachfolgeleistungen, kommt dem Auftragnehmer das Recht
der Rechnungslegung erst ab dem Zeitpunkt zu, ab dem auch die nachfolgende und an
die in Verzug geratene (Nachfolge-)Lieferung oder (Nachfolge-)Leistung geknipfte
Leistungserstellung weitergefihrt werden kann. Der Auftragnehmer hat die Rechnung
so dann, also nach Fertigstellung der nachfolgenden Lieferungen oder Leistungen,
innerhalb eines Rahmens von 6 Monaten gema § 11 UstG binnen 2 Wochen nach
Fertigstellung bzw. Abnahme zu legen. Die Regelung Uber den Abzug einer Ponale
gem. Pkt 24 bleibt davon unberihrt, wobei es dem Auftraggeber frei steht den
Pénalebetrag samtlicher Nachfolgelieferungen bzw. Nachfolgeleistungen gem. Pkt. 24
auch dem Auftragnehmer verursachungsgerecht in Abzug zu bringen.

22.  Uberschreitung der Auftragssumme
Sollte die von den Vertragspartnern vereinbarte urspringliche Auftragssumme um
mehr als 10 % Uberschritten werden, so ist vor Beginn der zuséatzlichen/geanderten
Leistungen — bei sonstigem Anspruchsverlust — ausgenommen bei Gefahr in
Verzug ein Zusatzangebot vom Auftragnehmer zu legen. Ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. dessen vertretungsbefugten Organ darf mit den Arbeiten -
ausgenommen bei Gefahr in Verzug - nicht begonnen werden.

23. Risikolibergang
Das Risiko geht vom Auftragsnehmer auf den Auftragsgeber erst mit positiver
erfolgter Abnahme der Leistungserstellung bzw. mit Méngelfreistellung und positiv
erfolgter Abnahme uber.

24. Pé&nale
Gemall ONORM B2110 steht dem Auftraggeber eine Ponaleforderung bei
Terminuberschreitung der Leistungserstellung zu.
Der Auftraggeber ist Uberdies berechtigt, einen Uber die Pénale hinausgehenden
Schadensersetzt geltend zu machen. Dies allerdings nur bei Vorsatz oder grober
Fahrlassigkeit des Lieferanten.
Zusatzauftrage des  Auftraggebers zum  Hauptauftrag verlangern  den
Fertigstellungstermin/Fertigstellungsfrist generell nicht, es sei denn dies wurde
gesondert vereinbart. Fur den Fall der einvernehmlichen Verschiebung des
Fertigstellungstermins bzw. Verldngerung der Fertigstellungsfrist kommt die hier
vorliegende Pénalevereinbarung fir den neuen Fertigstellungstermin bzw. fur die
neue Fertigstellungsfrist zu tragen.

25. Willenserklarungen
Der Auftragnehmer hat samtliche Willenserklarungen in schriftlicher Form an den
Auftraggebers bzw. dessen vertretungsbefugte Organe zu richten. Allféllige
Willenserklarungen gegeniber den Erfullungsgehilfen des Auftraggebers gelten als
nicht erbracht und nicht rechtsverbindlich.

26. Stillschweigendes Anerkenntnis durch Zahlung
Der Auftragnehmer bestatigt, dass durch die Bezahlung von fehlerhaft bzw. zu hoch
ausgestellten Rechnungen Uber Lieferungen und/oder Leistungen nicht davon
ausgegangen werden kann, dass der Auftraggeber diese Abrechnungsmodalitaten/-
konditionen durch dessen Bezahlung anerkannt hat. Vielmehr steht dem
Auftraggeber, dass Recht zu, zu viel bezahlte Betrage riickwirkend fir die Dauer von
3 Jahren ab Bezahlung zurlickzufordern.

27.Zusatzkosten bei Rechnungslegung
Basis fur die Rechnungslegung bzw. deren einzelne Rechnungspositionen ist der
Auftrag. Soweit nichts anderes vereinbart ist werden gelten Sonderpositionen wie
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beispielsweise Fahrzeugpauschalen, Kilometergeld, Fahrtaufwand, technische
Grundausstattung eines Servicewagens, Entsorgungskosten, Aufwand fur
Korrespondenzen, Dokumentationsaufwand, Reisekosten, Spesen etc. als nicht
vereinbart und nicht verrechenbar.

28.  Werk- und Wartungsvertrage

Zusatzlich zu den vorrangegangen Allgemeinen Geschaftsbedingungen gelten fur
Werk- und Wartungsvertrage noch folgende zusatzliche, spezielle Allgemeine
Geschaftsbedingungen

29. Auftragsabschluss
Basis fur die Auftragserteilung durch den Auftraggeber ist in jedem Fall ein Angebot
durch den Auftragnehmer, welches dieser Aufgrund geeigneter Sach-, Fach- und
Vorkenntnis Uber das Auftragsziel, das Auftragsvolumen, den tatsachlich zu
erbringenden Liefer- bzw. Leistungsaufwand und detaillieter Kenntnis des
Auftragnehmers der lokalen Gegebenheiten am Ort der Leistungserstellung erstellt
hat.
Der Auftragnehmer haftet damit fur die inhaltliche und sachliche Vollstandigkeit
seines Angebotes, dem Auftraggeber ist mangels detaillieter Sach- und
Fachkenntnis keine Uberprifung des Angebotes auf fachliche bzw. sachliche
Vollstandigkeit zumutbar.
Der Auftragnehmer haftet damit, fur allfallige Fehlmengen, einen allfalligen
Mehrbedarf an Arbeitszeit (z.B.: Uberstunden) und insgesamt fiir Mehraufwendungen
die dem Auftragnehmer zum Zeitpunkt der Angebotserstellung auf Grund seiner
Sach- und Fachkenntnis hatten auffallen miissen.

30. Sauberkeit, Ordnung, Reinigung und Reinhaltung des Ortes der
Leistungserstellung
Der Auftragnehmer verpflichtet sich den Ort der Leistungserstellung sauber zu
halten. Der Ort der Leistungserstellung ist vor Abschluss der Arbeiten taglich zu
reinigen und frei von Fahrnissen sowie Restmaterialien und Abféallen zu saubern.

31.  Sicherheit
Der Auftraggeber ist verpflichtet Flucht- und Rettungswege sowie Allgemeinflachen
frei zu halten. Brandschutztiren, -tore durfen nicht verkeilt werden. Insbesondere
sind die Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes einzuhalten.

32. Fertigstellungsanzeige
Der Auftragnehmer hat zumindest ein vertretungsbefugtes Organ des Auftraggebers
unmittelbar und in schriftlicher Form nach Beendigung der Leistungserstellung tber
die Fertigstellung der geschuldeten Leistung mittels Fertigstellungsanzeige zu
informieren. Fur den Fall dass der Auftragnehmer zum Hauptauftrag im sachlichen
zusammenhangstehende Neben-, Erganzungs-, oder Auftragserweiterungen erteilt
bekommen hat, zahlen auch diese insgesamt aufgrund des sachlichen
Zusammenhangs zum Hauptauftrag und sind damit von der Fertigstellungsanzeige
zu umfassen.
Fertigstellungsanzeigen, die noch wéhrend der Leistungserstellung bzw. im Zuge von
Nacharbeiten oder Mangelbehebungen des Auftragnehmers erbracht werden, gelten
als verfallen bzw. rechtsunwirksam und der Auftragnehmer hat eine neue
Fertigstellungsanzeige nach tatséchlich erbrachter bzw. tatséchlich vollzogener
Fertigstellung zu erbringen.

33. Abnahme
Nach Einlangen der Fertigstellungsanzeige hat der Auftragnehmer mit den
vertretungsbefugten Organen des Auftraggebers einen Termin fur die gemeinsame
Abnahme der erstellten Leistung vor Ort zu vereinbaren. Bei der nachfolgenden
Abnahmebegehung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber samtliche von ihm
erstellten Leistungen und deren Mangelfreiheit und ordnungsgemaner Funktionalitat
im Detail vorzufuhren. Allfallige Méngel sind beidseitig in einem gesonderten
Abnahme-/Mangelprotokoll festzuhalten und beidseitig zu unterfertigen.
Zusétzlich hat der Auftragnehmer allféllige Dokumentationsunterlagen (siehe Punkt
32 Dokumentation) dem Auftraggeber in schriftlicher und elektronischer Form bei der
Abnahme zur Erlangung einer rechtswirksamen Abnahme zu Ubergeben. In
besonderem sind davon betroffen:
1. Prifzertifikate aller Art
2. Prufberichte bzw. Prufbefunde (Elektrobefunde, Prifprotokolle f. Netzwerk, etc.)
3. Planunterlagen (zur allfalligen Weiterleitung/Einreichung an/bei Behérden
4. Vollstandig ausgefilltes bzw. erstelltes Bautagebuch
5. Beschreibungen und Bedienungsanleitungen
6. Vollstandig ausgefillte, gestempelte und unterfertigte Prifbucher
7. Allfallige ausgehandigte Zutrittskontrollchips sind an den Auftraggeber
zuriickzustellen.
Die Ubergabe dieser Dokumente ist im Abnahmeprotokoll festzuhalten, widrigenfalls
gelten diese als nicht erbracht.

34. Dokumentation

34.1. Leistungsbericht (z.B.: Regieschein, Lieferschein, Arbeitsschein,
Warenausfolgebestatigung, etc.):

Zum Zwecke einer nachvollziehbaren Abrechnung ist der Auftragnehmer verpflichtet
tagesaktuelle und wahrheitsgetreue Leistungsberichte zu erstellen. Diese haben
Name des Leistungserbringers, Namen und Anzahl der durchfiihrenden Personen,
Datum und Ort der Leistungserstellung, Beginn und Ende sowie Dauer der
durchgefuhrten Tatigkeit, genaue Tatigkeitsbeschreibung, den Materialverbrauch und
allfallige Stérungen/Beeintrachtigungen enthalten. Diese sind taggleich vom
Baustellenkoordinator, der értlichen Bauaufsicht bzw. einer vom Auftraggeber dazu
berechtigten Person gegenzeichnen zu lassen. Gegenzeichnungen werden prinzipiell
nur am Tag der Leistungserstellung vorgenommen. Verspatet bzw. nicht taggleich
vorgelegte Leistungsbericht gelten prinzipiell als verfallen/verfristet/rechtsunwirksam
und werden lediglich in Ausnahmesituationen und nach Ermessen des

Baustellenkoordinator, der értlichen Bauaufsicht bzw. einer vom Auftraggeber dazu
berechtigten Person — jedoch maximal bis zu 24 Stunden im Nachhinein und im
eigenem Ermessen bzw. eigener Nachvollziehbarkeit gegengezeichnet. Diese
Gegenzeichnung gilt in jedem Fall nur als Bestitigung des geleisteten
Stundenausmafies und des aufgewendeten Materialaufbrauchs; in keinem Fall
werden mit dieser Unterschrift allenfalls am Leistungsbericht gesondert
ausgewiesene Preise, Konditionen und Kosten bestatigt. Eine rechtswirksame
Preisvereinbarung kann nur mit vertretungsbefugten Organen des Auftraggebers und
des Auftragnehmers schriftlich geschlossen werden. Der Auftraggeber hat das Recht
Leistungsberichte ohne Gegenzeichnung als Abrechnungsbasis  nicht
anzuerkennen, wodurch eine Zahlungsverpflichtung des Auftraggebers entfallt bzw.
nicht gegeben ist.

34.2. Plane und Skizzen

Zumal der Auftragnehmer in Kenntnis des Geschaftsgegenstandes des
Auftraggebers ist, verpflichtet sich der Auftragnehmer alle Plane und Skizzen im
Original und maRstabsgetreu, sowie in elektronischer Form spéatestens bei Abnahme
an den Auftraggeber zu Ubermitteln. Davon Betroffen sind im Detail auch
(elektrische) Schaltplane, Leitungsfihrungsplane, Wand- und Deckenplane,
Programmierpléne, (technische) Detailpléane, Einreichplane, Bau- und Polierplane,
Skizzen, Protokolle tber Druck- und Dichtheitsproben, Installations-/Montage- und
Bedienanleitungen, sowie allenfalls Source Codes (Softwarelieferanten) etc.

Die Ausfolgung der genannten Dokumente bzw. auch solcher Dokumente welcher
z.B. zur Erlangung einer (behdrdlichen) Genehmigung bzw. zum positiven Abschluss
eines (behdrdlichen oder gerichtlichen) Verfahrens geeignet sind, stellt in jedem Fall
einen integrierenden und kostenlosen Bestandteil des Auftrags dar und hemmt in
jedem Fall die Zahlungsverpflichtung des Auftraggebers bis zum vollstandigen
Einlangen derselben.

34.3. Méangelprotokoll

Treten Mangel auf sind allfallige Mangelprotokolle im Rahmen einer gemeinsamen
Begehung mit dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer gemeinsam zu erstellen,
wobei beiden Parteien bewusst ist, dass in diesem Mangelprotokoll nur
offensichtliche Méngel und Ublicherweise keine versteckten Méngel (Erfahrung aus
der Praxis) festgehalten werden.

Das Mangelprotokoll ist sowohl vom Auftragnehmer wie vom Auftraggeber
unmittelbar vor Ende der Mangelbegehung/Abnahme zu unterzeichnen. Das
Méangelprotokoll steht sohin ein Mindesterfordernis der von Seite des
Auftragnehmers unverziglich und kostenlos zu behebenden Mangel dar, wobei
deswegen noch kein Anspruch auf Vollstéandigkeit abgeleitet werden kann.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich weiters im Mangelprotokoll eine zumindest
geschatzte Dauer fur die vollstandige Behebung der darin aufgefihrten Mangel
anzugeben. Der Auftragnehmer ist in Kenntnis, dass Terminvorgaben/Terminpléne
seitens des Auftraggebers (meist auf Grund von Kundenerfordernissen) sehr eng
kalkuliert werden missen und Erfahrungswerte zeigen dass nahezu keine
Méglichkeit fur die mit Einbeziehung von Puffer-, Reserve-, Mangelbehebungszeiten
mdglich ist. Der Auftraggeber entbindet den Auftragnehmer sohin fur jegliche
Haftung, welche direkt oder indirekt aus derartigen Terminvorlagen/Terminplénen in
welcher Art auch immer eintreten kénnte.

34.4. Bautagebuch

Auftragnehmer, welche mit Bauleistungen, Baubhilfsleistungen und
Baunebenleistungen beauftragt sind haben ein vollstandiges und nachvollziehbares
Bautagebuch zu fuhren. Darin enthalten sein muss als Mindesterfordernis wie folgt:
Datum, Arbeitsbeginn und Arbeitsende, ausfilhrende Personen, verwendete
Materialien, die Witterungssituation des jeweiligen Tages (Temperatur, Bewdlkung,
usw.) Art und Weise der Leistungserstellung, Kommentar zum allgemeinen
Baufortschritt, allféllige Kommentare Uber Stérungen, Beeintrachtigungen, allfallige
Arbeitsbehinderungen bzw. Ablaufbehinderungen und Unterschrift der ausstellenden
Person, wobei deren Name in Blockbuchstaben anzugeben ist.

35. Gewdbhrleistung und Gewahrleistungsverlangerung, Fristen

Soweit nichts anderes vereinbart wurde gilt in jedem Fall die gesetzliche
Gewabhrleistungsfirst fur die erstellte Leistung bzw. das erstellte Werk. Dariiber
hinaus bestatigt der Auftragnehmer — sofern gesetzlich zulassig — eine Verlangerung
der Gewahrleistungsfrist auf insgesamt 3 Jahre.

Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit dem Datum der einvernehmlichen und positiven
Abnahme, frihestens jedoch mit vollstandiger Behebung samtlicher Mangel und
positiver Bestatigung der erfolgreichen Méngelbehebung durch den Auftraggeber
bzw. dessen Gutachter, einem Schiedsgutachter oder einem entsprechenden
rechtskraftigen Urteil (Datum der Urteilsverkiindung/Urteilsausfertigung)

36. Haftriicklass
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt wie folgt: Der Auftraggeber ist berechtigt bei
Auftragen die einen Gesamtauftragswert von € 5.000,- Uberschreiten einen
Haftricklass in der Hoéhe wvon 5% fur die Dauer der jeweils gultigen
Gewahrleistungsfrist einzubehalten.
Auftrage die einen Gesamtauftragswert von € 30.000,- Uberschreiben berechtigen
den Auftraggeber zur Einbehaltung eines Haftrliicklass in der Héhe von 7%. Auftrage
die einen Gesamtauftragswert von € 50.000,- Uberschreiben berechtigen den
Auftraggeber zur Einbehaltung eines Haftriicklass in der Hhe von 10%.
Als Gesamtauftragswert wird dabei die Summe von Hauptauftragen und deren
Neben-, Teil, Erganzung- und Erweiterungsauftragen verstanden, sofern diese
sachlich bzw. inhaltlich einem einheitlichen Projekt zugeordnet werden kénnen und
insbesondere dann, wenn die vorhin genannten Auftrage ein gemeinsames Gewerk
betreffen.
Der Auftragnehmer hat das Recht auf Auszahlung des Haftricklasses soweit er
zuvor dem Auftraggeber eine unwiderrufliche, abstrakte Bankgarantie eines
inlandischen Kreditinstitutes in Hohe des Haftriicklasses tbermittelt.
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37. Mangel, Madngelbehebung
Der Auftragnehmer ist verpflichtet samtliche aufgetretene bzw. vorhandene Méangel
und allenfalls Folgeschaden unverziglich und auf eigene Kosten zu beheben. Die
Méangelbehebung hat bis spatestens zum Fertigstellungstermin bzw. innerhalb der
Fertigstellungsfrist zu erfolgen.
Im Falle von Gefahren in Verzug, zur Vermeidung von weiteren Folge- und/oder
Vermégenschaden, insbesondere aber zur Einhaltung des Fertigstellungstermin bzw.
der Fertigstellungsfirst ist der Auftraggeber berechtigt auch ohne vorhergehende
Zustimmung des Auftragnehmers eine Ersatzvornahme vorzunehmen. Der
Auftragnehmer stimmt der Ersatzvornahme in jedem Fall zu und bestatigt auch deren
Kostenlbernahme einschlielich allféllig entstandener Mehrkosten. Die allfallige
Durchfitlhrung einer Ersatzvornahme befreit den Auftragnehmer nicht von seiner
Gewahrleistungspflicht. Die Ersatzvornahme wird so betrachtet, so als héatte sie der
Auftragnehmer selbst durchgefihrt.
In jedem Fall wird durch die schriftiche Anzeige von Mangeln durch den
Auftraggeber die Frist fur die gerichtliche Geltendmachung von Mangeln automatisch
verlangert.

38. Parkplatze

Gemal Punkt 1 ist der Auftragnehmer in Kenntnis Uber den Geschaftsgegenstand
des Auftraggebers, weshalb Fahrzeuge des Auftragnehmers nicht am vermieteten
Parkplatzen abgestellt werden dirfen. Es wird ausdricklich darauf hingewiesen das
Besucherparkplatze nicht fur Auftragnehmer bereit stehen, sondern fir Besucher
reserviert sind. Im Falle des Abstellens von Fahrzeugen des Auftragnehmers im
Bereich der Flucht- und Zufahrtswege werden diese ohne weiteren Hinweis aus
Sicherheitsgrinden abgeschleppt.

Im Falle eines besonderen Parkbedarfs und auf schriftliche Anforderung seitens des
Auftragnehmers wird der Auftraggeber dem Auftragnehmer nach Mdglichkeit
kostglinstige Parkmoglichkeiten bereitstellen.

39. Meldepflicht bei Wartungsarbeiten
Fir Auftragnehmer, die Wartungsarbeiten auf Grund von Wartungsvertragen zu
erfillen haben, gilt im speziellen wie folgt: Der geplante Beginn der Wartungsarbeiten
ist dem Auftraggeber mindestens 7 Tage zuvor schriftlich bekannt zu geben. Dies ist
fur den Auftragnehmer verpflichtend zumal Wartungsarbeiten insbesondere an
Versorgungseinrichtungen, technischen  Steuereinrichtungen und —anlagen,
Personenbeférderungsanlagen, Alarmanlagen, Energielieferungseinrichtungen, usw.
unumganglich mit Beeintrachtigungen den Kunden des Auftraggebers sowie dessen
Bereitschafts- und Verwaltungspersonal verbunden sind.
Unangekiindigte Wartungstermine kénnen deshalb vom Auftraggeber ohne jegliche
Kostenberechnung gegeniber dem Auftraggeber verweigert werden, ohne dass die
Wartungsverpflichtung des Auftragnehmers erlischt. Der Auftragnehmer st
verpflichtet nach Méglichkeit saisonbedingte Wartungsarbeiten so zu terminisieren,
dass Beeintrachtigungen und Stérungen weitestgehend ausgeschlossen werden
kénnen (Kesselwartung im Sommer bzw. Frihherbst; Klimawartung im Winter bzw.
Frahlingsbeginn; usw)
Widrigenfalls sind Wartungsarbeiten zu den Randzeiten (jedenfalls nicht Blrozeiten)
und ohne Verrechnung der Mehrkosten an den Auftraggeber durchzufihren.

40. Warenlieferungen
Zusétzlich zu den vorrangegangen Allgemeinen Geschaftsbedingungen gelten fur
Warenlieferungen noch folgende zusatzliche, spezielle Allgemeine
Geschaftsbedingungen.
Soweit (Waren-)Lieferungen an uns getétigt werden und in den Bezug habenden
Auftragsdokumenten nichts anderes vereinbart wurde, gilt als Lieferkondition
(insbesondere verzollt und versteuert) somit Frei Haus als vereinbart.

41.  Ubernahme
Der Auftraggeber hat das Recht die Annahme unvollstandiger oder mangelhafter
Warenlieferungen vollstandig zu verweigern. Den Auftragnehmer trifft dabei die
Pflicht unverziglich die bestellten Waren in Ausmafy, Gute, Mangel und Qualitat so
zu liefern dass die Lieferung der tatsdchlichen Bestellung entspricht die
entstandenen Kosten fiir fehl- oder mangelhafte Lieferungen hat der Auftragnehmer
zur Génze aus Eigenem zu tragen.
Der Auftragnehmer hat sicher zu stellen, dass - insbesondere wenn sich dieser
Kurierdiensten bedient - die Ubergabe der Warenlieferung auch tatsachlich an
Ubernahmeberechtigte des Auftraggebers erfolgt. Ubergaben an Nachbarn,
benachbarte Gesellschaften, Kunden oder Lieferanten des Auftraggebers, sowie
sonstige juristische oder natlrliche Personen gelten als nicht an den Auftraggeber
zugestellt und somit gilt die gesamte Bestellung des Auftraggebers als nicht erbracht
und ist seitens des Auftragnehmers vollstéandig und neu durchzufihren.
Ein (einfaches) Abladen von Warenlieferung an der vereinbarten Lieferadresse gilt
keinesfalls als Ubernommene bzw. erfilllte Warenlieferung.
Dabei trifft den Auftragnehmer insbesondere Risiko verlustig gegangener,
gestohlener oder beschadigter Waren.

42. Teillieferungen - Teilrechnungen
Fur den Fall, dass der Auftraggeber nichtvereinbarte Teillieferungen einer
Warenbestellung entgegennimmt berechtigt dies den Auftragnehmer nicht zur
Rechnungslegung Uber die Teillieferung. Die Rechnungslegung erfolgt durch den
Auftragnehmer frihestens mit vollstandiger Erfullung/Lieferung der Bestellung durch
den Auftraggeber.

43. Dokumentation
Der  Auftragnehmer ist verpflichtet alle wichtigen  Dokumente, wie
Betriebsanleitungen, Skizzen, Plane und dergleichen der Lieferung beizulegen und
dem Auftraggeber elektronisch zuzusenden. Alle Skizzen und Plane missen im
Original (maRstabsgetreu) dem Auftraggeber tUbergeben werden. Widrigenfalls gilt
die Lieferung als nicht vollstandig erbracht.

44. Gewadbhrleistung und Gewahrleistungsverldngerung
Soweit nichts anderes Vereinbart wurde gilt in jedem Fall die gesetzliche
Gewahrleistungsfirst fur die gelieferte Ware. Darlber hinaus bestatigt der
Auftragnehmer — sofern gesetzlich zulassig — eine Verlangerung der
Gewahrleistungsfrist auf insgesamt 3 Jahre.
Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit dem Datum der einvernehmlichen und positiven
Ubernahme oder mit Bezahlung der Rechnung durch den Auftraggeber.
Der Auftragnehmer tbernimmt die Gewahr dafir, dass die gelieferte Ware allen im
Lande des Auftraggebers gesetzlichen Normen und Standards entspricht. Der
Auftragnehmer leistet dafur Gewahr, dass die Lieferung der im Vertrag festgelegten
Qualitat entspricht. Wurden keine Angaben zur Qualitat festgelegt, so leistet der
Auftragnehmer Gewahr, dass die Ware eine Qualitit oder Leistung aufweist, die bei
Waren der gleichen Art in ihren Standards und dem Stand der Technik entsprechend
fur den Standort des Auftraggebers und dessen  Qualitits- und
Innovationsbewusstseins entsprechend ublich ist.

45. Lieferverzug

Allfallige Lieferverzégerungen sind dem Auftraggeber unverziglich, schriftlich
bekanntzugeben.

Der Auftragnehmer haftet fur alle durch die Lieferverzégerung eingetretenen
Folgekosten, insbesondere Kosten durch Stillstandzeiten, Kosten und Folgekosten
durch allfallige Fertigstellungsverzégerungen, sowie Kosten- und Produktionsausfalle
und Kosten einer dadurch bedingten Nichterfillung eines Drittvertrages des
Auftraggebers mit Dritten.

46. Lieferort

Ist im Falle einer Bestellung des Auftraggebers nur eine Lieferadresse ohne weitere
detailliere Bezeichnung des Lieferortes angegeben so hat sich der Auftragnehmer
bzw. dessen Erfillungsgehilfe an die Weisungen des Ubernahmeberechtigten zu
halten und die Waren an den dafir seitens der Ubernahmeberechtigten fiir die
Warenlieferung  vorgesehenen  Stellen/Raume/Lagerflachen/Abladeplatzen  zu
vertragen.

Der Auftragnehmer ist in Kenntnis, dass die Lieferung am im Vertrag vereinbarten
Liefertermin zu erfolgen hat. Am Tag der Lieferung ist der Auftragnehmer trotz allem
verpflichtet mindestens 30 Minuten vor Lieferung den Auftraggeber Gber die Absicht
der Lieferung zu informieren. Wurde im Vertag kein Liefertermin von den
Vertragspartner vereinbart, verpflichtet sich der Auftragnehmer die Lieferung
mindestens 48 Stunden im Voraus anzukindigen, damit ein geeigneter Abladeplatz
bereitgestellt werden kann. Der Auftragnehmer verpflichtet sich die Lieferung an den
dafur vorgesehenen Platz zu verladen. Widrigenfalls tragt der Auftragnehmer alle
dadurch entstandenen Kosten zuziiglich der Kosten fir die Neuzustellung.

47. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist das fur den Sitz der Lieferantin ortlich zusténdige dsterreichische
Gericht in Klagenfurt. Alle mit der Lieferantin geschlossenen Vertrage unterliegen
osterreichischem Recht. Fir Lieferung und Zahlung gilt als Erfullungsort der Sitz der
Lieferantin, auch dann, wenn die Ubergabe vereinbarungsgemal an einem anderen
Ort erfolgt.

48. Vertragssprache
Als Vertragssprache gilt die deutsche Sprache. AusschlieRlich die in deutscher
Sprache getatigte sowie verfasste geschéaftliche Korrespondenz ist rechtsverbindlich.
Aus Sprachunkenntnis oder falscher Sprachanwendung entstehende Irrtimer und
Schaden werden zu Lasten des Lieferanten gewertet.

49. Schlussbestimmung
Zusatzlich zu den vorrangegangen Allgemeinen Geschaftsbedingungen und
speziellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen  gelten fur alle Lieferanten die
folgende Schlussbestimmung:

50. Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungltig sein, so ist die
Wirksamkeit der tbrigen Bestimmungen hiervon nicht beriihrt werden. Dies gilt auch,
wenn innerhalb einer Regelung ein Teil unwirksam, ein anderer Teil aber wirksam ist.
Die jeweils unwirksame Bestimmung soll von den Parteien durch eine Regelung
ersetzt werden, die den wirtschaftichen Interessen der Vertragsparteien am
néchsten kommt und die den Gbrigen vertraglichen Auftragen nicht zuwider lauft.

Stand: 07.08.2017
Freigegeben vom QMB am 07.08.2017
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